

Mpr nr. A047001 - - Dato : 18970623

Forfatter:

Emnegruppe: Bygninger

Tekst: Bygninger. Det gamle vaskeri og maskinhus er nedbrændt, der bliver opført nye.

SE NEDENFOR

Tilbud paa K  kkenbygningens

Opf  relse

P��ndrup & dk. Meier	—	approx. <u>28990 Kr.</u> <u>ben.</u>
J. E. Jensen	—	30100 Kr.
R. A. Koch	—	30736 —
A. J. Petersen	—	29635 —
Arnoff Thomsen	—	30975 —
B. Thomsen & S��n	—	29600 —
H. Thorbr��gger	—	30000 —

(Tilbudene afgivne efter L  nningsselskabet
til Vedk. af Arkitekt Petersen.)

Oversigt
over
de indkomne Tilbud ved Licitationen over
Arbejdene ved Gjenopførelsen
af Kjøkkenbygningen
henhørende til
Sindssygeanstalten ved Aarhus

Kr.	Muraarbejde	Tømrerarb.	Snedkerarb.	Malerarbejde	Blikkenslag	Jernstøberarb.	Tilbud.
Magnus Nielsen, Sandrup	11,789.78	11,421.84	4,378.92	900.47	363.94	180.00	28,990
B. Thomsen & Søn	11,400	11,900	5,000	1,000	300		29,600
A. S. Petersen	11,750	11,800	4,505	1,050	420	110	29,635
Thorbrøgger							30,000
J. E. Jensen	12,325	11,200		6,225.00	350		30,100
Koch	12,825	11,866	4,700	1,035	310	x	30,736
Arnoff Thomsen	12,200	12,080	5,240	925	320	210	30,975

Det laveste Tilbud = 28,990 Kr.

Overslaget = 32,000

hertil lægges Jernbjælker & Fodring, 2,200 "

Architekt honorar 1,020 "

Kalkeløse 1,040 "

Repræsentation af Ledinger 400

33,650

÷ 4 1763

Udgaver.

Flora's standsaftelser for 1898/99.

31,887 Kr. =

31,887 Kr

1/2 Alfrieds Tr. Gulvek over Kjøkken etc. 532.25

Rest = 4. Kr. 113.

2/ i Vaskeriet 531.

3/ vedr. Materialier 700

diva 1763 Kr.

Udgaver af Forslaget

1) jernbjælker over den del af
Køkkenbyg., som ikke er KKK.

2) Infusionsapparat

3) ~~Infusions~~ Infusionsstole.

Anders Petersen.

Vinterenote tillhörer herved at ind-
 føre Arbeidet ved Gjenopførelsen af den
 med hændte Bøggning paa Lindbørgen =
 Salten ved Aarskud 9 efter Tegning og
 Beskrivelse for følgende Priser —

—	Murararbejde med tillæg Bræm	2,325 = 00
—	Tæppearbejde " " "	11,200 = 00
—	Maleri og Snekkeri med Glas og Beslag	6,225 = 00
—	Blikkenslager " " "	350 = 00
	<u>Ialt Bræm</u>	<u>30,100 = 00</u>

Aarskud d. 28 April 1898
 J. Chr. Jensen
 Lærmeester

Aarhus, den 28 April 1898.



Hilbert paa Gjenopførelsen af
Køkkensbygningen paa Duesøge-
anstalten ved Aarhus.

J hermed til fremlæggelse
Tegninger, Constructioner og Berægnel-
ser, tilhøder Anstaltsbestyrelsen at det fine
samtlige Arbejder ved Gjenopførelsen
af ovennævnte Bygning for den Pæn-

	Thaler	Skr.
Skinnerarbeidet m m	12 825	"
Tømmerarbeidet, Indleersarbeidet og		
Jernstøbearbeidet	11 866	"
Indleersarbeidet med Beslag af Glas	4 700	"
Malersarbeidet	11 350	"
Blotkenslagerarbeidet	3 400	"
Ialt	30 736	"

R. A. Koch
Tømmermester

Tilbud

I Henhold til Tegninger, Konditioner
og Beskrivelse tilbyder iindertegnede herved
at udføre Arbeidet ved Gjenopførelsen af
Kjøkkenbygningen paa Lindsygeanstalten ved
Aarhus til nedenstaaende Priser

Murararbeidet med Materialer	11.750 Kr
Tømmerarbeidet - do	11.800 -
Snedkerarbeidet med Beslag og Glas	4.505 -
Blikkenslagerarbeidet	420 -
Jernstøberarbeidet	110 -
Malerarbeidet	1.050 -
I alt Kr.	29.635

Aarhus den 27 April 1898.
Olbødigst
A. S. Petersen.

København den 24 April 1896

Tilskud til Lindøsgaardskolen

Underkynede tilbyder hermed, at
indføre det afha Tegninger og Beskrivelser,
angivende Byggeskemaer, og i henhold hertil
for den Sum:

Målerarbejde	Kr. 12.200
Tømrerarbejde	" 12.080
Snedkerarbejde	" 5240
Malerarbejde	" 925
Jernstøbearbejde	" 210
Plumbørgerarbejde	" 320
Alt	Kr. 30.975,00

Arbe.
Arnoff Thomsen

Aarhus, d. 28. April 1898



Y. Henhold til de fremlagte Handi-
tioner og Tegninger over en Skænkbygning
m. m. til Lindsygeanstalten ved Aarhus,
tilbyder undertegnede at leve og udføre
de med Oppførelsen forbundne Arbejder
med Tilbehør for følgende Betaling:

Murmaterialer	Kr. 5820,00
Murerarbejdsløn	" 5580,00
Tømrerarbejde	" 11900,00
Snedker, Beslag og Glasarbejde	" 5000,00
Malerarbejde	" 1000,00
Skænkenslagearbejde	" 300,00
i alt Kroner	29600,00

B. Thomsen & Søn

Tilbud

Undertegnede tilbyder sig herved at over-
tage Arbejdet ved Gjenopførelsen af en
Kjøkkenbygningen paa Linderøgeanstalten
ved Aarhus, i henhold til de fremlagte
Tegninge, Beskrivelsen og Konditioner
for en samlet Løn af Kr. 30,000.

1/4. For et 4 Ramede Vindue 35 Kr
~ dito - 2 dito — 22 —
~ dito en enkelt Dør 25 —

Aarhus 28 April 1898

H. Thorbjørnsen

Til

Direktionen for Linderøgeanstalten ved Aarhus

Meddelelse

til

Hr. Forvalter Kaye Jacobsen

fra

Architect Ludvig Petersen.

Sundsygeanstalten ved Aarhus

Aarhus, d. 17.^e April 1898

Herved fremsendes et Exemplar af Konditioner og Beskrivelse vedrørende Gjensøførelsen af Hjortekubbygningen.

De ere ikke saa smukt skrevne som jeg gjerne vilde have haft dem, men det autographiske Blev var saa beoverdijkt at skrive med, da det bliver trykt i Demes først Gieblæk.

Paasmark Licitationen er sluttet sender jeg et Set af Tegningerne til Dem. - For Tiden ere alle Set inde hos Håndværkerne.

De vil under Beskrivelsen, Post I Almindelige Bestemmelser nederst paa 1.st Side finde en Bemærkning om Anvendelsen af de gamle Dør- og Vinduer, som maaske vil give Afsledning til Bemærkning for Deres Side, - da jeg har hørt at det paatales at bortlægge disse ved Auktions eller udligt allerede er kommen bort. Jy har nemlig ment at der saaledes kunne indvindes endes Vinduer ved at samle Vinduer af forskellige beslaagne Vinduer ved at udtage det bragede fra disse.

Da imidlertid Tilbudet bliver givet for Deres bygning af ny og overalt kan det altid senere tages menes Bestemmelser herom.

Arbejds
Ludvig Petersen.

Konditioner

for
Gjenopførelsen af Kjøkkenbygningen
henhørende til
Sindssygeanstalten ved Aarbhus.

Konditioner

for
Gjenopførelsen af Kjøkkenbygningen
henhørende til
Sindssygeanstalten ved Aarhus

1.

Entreprisen
Omfang

Materialer

og
Arbejdets
Udførelse

Entreprisen indbefatter alle de Arbejder som maatte være fornødne til Bygningens fuldstændige Opførelse i Overensstemmelse med Tegninger og Beskrivelse, og med Tillæg af alle Materialer af hvad Art skues kan som maatte være nødvendige for Arbejdets Udførelse, herfra dog undtages Leverancen af Jernbjælker og Isoleringssten til Murværket mellem disse i Kjøkkenet, og Gulvbjælker til Isolering af Bjælkelag; hvilke Dele anskaffes af Anstalten selv.

Materialerne må i alle Henseender være af særdeles god Kvalitet, og alle Arbejder må være smukke og godt udførte.

2.

Tilsynet

Tilsynet føres paa Sindssygeanstaltens Vegne af Architect Ludvig Petersen af Aarhus eller Tilfælde af Forfald af den af ham dertil beskikket Assistent.

Arbejdernes og Materialernes Aulagelse beror paa Tilsynet. Hvad der af dette kasseres må strax erstattes af andet til Betingelserne svarende Arbejde eller Materiale.

Tilsynet har Ret til at foretage enhver som helst Undersøgelse som det maatte anse for nødvendigt og må have ubetinget Adgang til enhver Deel af Bygningen.

Medfører en Undersøgelse at en Deel af det udførte Arbejde må nedbrydes, gule opbrydes, eller liggende, kan Entreprenøren ikke forare nogen Godtgjørelse herfor naar Undersøgelsen udoisr at den er begrundet paa Feil fra hans eller hans Folks Side. I andet Fald godtgjøres han de med såadan Undersøgelse forbundne Udgifter i Henhold til de i hans Tilbud for liggende Arbejder opførte Priser.

Det er en Betingelse at Sindssygeanstaltens Direction og Forvalter har ubetinget Adgang til enhver Deel af Bygningen.

3.

Forandringer
 og
Tillægsbetaling

Saafrukt der efter Kontraktens Afslutning maatte blive foretaget Forandringer i Byggeplanen, er Entreprenøren forpligtet til at indgive saadanne Endringer paa Tilsynets Anmodning, imod at han, saafrukt disse foranledige mere Arbejde eller Tilleg af flere Materialier end efter den forudlagte Plan, herfor erholder en passende Godtgjælselse i Forhold til det hans Tilbud indeholdte Pris for lignende Arbejder eller Materialier.

Uden saadan Begjæring fra Tilsynet, der for væsentlige Forandringers Vedkommende afgives skriftlig, maa ikke afregnes for Byggeplanen og vil intet Tilleg kunne erholdes for formentlige Extraarbejder. De nævnte skriftlige Begjæringer maa derfor vedlægges eventuelle Extraregninger.

4.

Orden paa
Byggepladsen
 og
Skadeserstatning

Entreprenøren maa paalægge sine Folk at holde sig de Bestemmelser efterrettlige som Overlegen eller Forvalteren maatte give med Hensyn til god Orden paa Byggepladsen især i deres Forhold overfor Sindssygeanstaltens Patienter.

Enhver Arbejder som ikke iagttager disse Bestemmelser eller som paa anden Maade viser upassende eller usømmelig Opførsel, kan af Tilsynet forlanges fjernet.

Enhver Skade der af Entreprenøren foranlediges paa Sindssygeanstaltens Ejendele maa han erstatte og vil den ved Afhjælpningen af en saadan Beskadigelse forhindret Udgift kunne tilbageholdes ved Udbetalingen af hans Tilgodehavende.

Entreprenøren maa enten selv være tilstede paa Byggepladsen og lede Arbejdet, eller i andet Fald hertil have en Formand med Bemyndigelse til i alle almindelige Tilfælde at forhandle med Tilsynet og modtage Besked.

Valget af Formanden beror paa Tilsynets Anbefaling og dette kan fordrø en individuel eller uafgjort Formand, fjernes og erstattes af en anden.

5

Sikring
 mod Tab ved
Forskjælligt

Entreprenøren maa foregne Regning sikre sig imod de Tab der mulig for ham kunne forvoldes ved Uveir, Ild, svand, eller paa anden Maade saadan Entreprenøren er færdig, afleverer og anbrager.

6

Tidsbestemmelse

Arbeidet begyndes senest Otte Dage efter Tilbudets Approbation og fortsættes således at

Bygningen er færdigstændig under Tag 5. er Fems Uger efter Approbationens Forkyndelse og komplet færdig med Hensyn til alt hvad der henhører under Entreprisen 12. er Tolv Uger efter nævnte Tidspunkt. Alt under en Målt af Tyve Kroner for hver Dag disse Tidsfrister overskrides.

I Tilfælde af at Arbeidet uindagaaeligt man standses længere Tid paa Grund af Gælds, Strike mellem Hænderne etc, vil dog blive taget ethvert muligt Billigheds hensyn.

Med Hensyn til Striker menes hermed almindelig Arbeidsstandsning.

7

Overtrædelse
af
Bestemmelserne

Saafremt Entreprenøren ved Udførelsen af Arbeidet ikke gaar frem med den tilbørlige Omhyggelighed eller Hensyn, således at en enkelt eller flere væsentlige af de fastsatte Bestemmelser man anses for at være overtrædt af Kontrakten misligholdt, har Tilsynet Ret til med Direktionens Samtykke at tage det hele eller en Del af Entreprisen fra Entreprenøren og overdrage Udførelsen til Andre. Naar Tidsøgeanstalten således selv effektivt Arbejdet Tilførelse man Entreprenøren erstatte enhver Udgift der maatte overstige den Sum, der for den paa gjældende Del af Arbejdet skyldes være betalt efter Kontrakten i Hensyn til Tilbuddet. Tidsøgeanstalten kan i saa Tilfælde gøre sig betalt i hvad Entreprenøren maatte have til gode for udført Arbejde eller for leverede Materialer.

8

Bestemmelser
ved Arbejders
Aflevering

Entreprenøren her skriftlig at underrette Tilsynet om hvad Dag hver enkelt Afdeling af Arbejdet begyndes eller færdigføres, samt om Tiden for Materialernes Levering for at disse kunne synes foruden de anvendes. Saa dan Anmeldelsen man altid ske i betimelig Tid og mindst 4 Dage forinden.

Ved Afleveringen af den hele Entreprisen man Entreprenøren enten selv være tilstede eller ved skriftlig Fuldmagt lade en anden gøre sig. — Måder han ikke eller lader han ikke gøre sig, ville de Mangler der ved Afleveringen maatte findes blive han skriftlig meddele, tillige med den Frist som kan indrømmes han til disses Afhjælpning. Er Manglerne ikke afhjælpne inden Udløbet af

denne Frist have Ret til at lade dette indføre af Andre paa En-
trepreneurs Regning uden Hensyn til dennes forhindring Omkostninger.

9.

Fristyheder.

Tilbyggets Bestemmelser skulde i alle ulovindelige Spørgsmaal om Materia-
lernes Godhed og Arbejdets Udførelse være afgørende og bindende for Entre-
preneuren. Opstaar der Meningsforskjel mellem Tilbygget og Entreprenøren
i væsentlige Punkter om Arbejdernes Udførelse eller om Fortolkningen af
disse Konditioner, skal herom i intet Fald kunne vedses nogen Retssag,
men skal alene blive at afgjøre ved Direktionens eller ved Justitsmi-
nisteriets Kjendelse efter Ret og Billighed, der skal være ligesom binden-
de som en uiovrakkelig Dom.

10.

Manglers
Afhjælpning

Entreprenøren ansees for samlede Arbejdets forsvarende og kontrakt-
mæssige Udførelse i Løbet af et Aar regnet fra den Dag da de ved
Aflæringen indsatte Mangler ere afhjælpede og de til En-
trepreneuren hørende Arbejder ere antagne. De Mangler som i
Løbet af dette Aar maatte fremkomme ved Feil fra Entrepren-
nørens Side, har denne uopholdelig at afhjælpe inden en
kort Frist. I andet Fald ville de blive afhjælpede paa hans
Regning uden Hensyn til hvad det maatte koste.

Sikkerhed
for
Opfyldelsen
af
Forpligtelsen

Ved Kontraktens Afslutning maa Entreprenøren om
forlanges stille antagelig Sikkerhed for Opfyldelsen af de
af ham overfor dette Byggeselskab indgaaede Forpligtel-
ser enten ved Selvsikringsklausul eller ved Deposition
til et Beløb af 5000 Kr. or Fem Tusinde Kroner.

11

Forskuudsbetaling

Pengeforskuud ville kunne erholdes efterhaanden som større
Partier af Arbeidet er udført, saasom naar de for Tidsfri-
sterne bestemte Arbejder ere færdigførte. Men efter Til-
byggets nærmere Indstilling og saaledes at det samlede
Forskuud ikke overstiger To Trediedels af Værdien af den
til den Tid leverede Arbejde og Materiale. Begjæring
om Forskuud indgives skriftlig til Arkitektens Ledelses-
af en Fortegnelsis over hvad der til den Tid er præsteret
af Arbejde eller leveret af Materialer.

Forinden Forskuudsbetaling kan finde Sted maa Entreprenøren
godtgjøre for Tilbygget (Arkitekten) at det i
Bygningen udførte Arbejde er forskrevet med Plasmad

hos et solidt anerkjendt Assurance-selskab og i passende Forhold til det Forsikrings virkelige Værdi.

Den endelige Udbetaling af det ved Afleveringen rentende Tilgodehavendes vil kunne blive udbetalt imod Arkitektens Attest for at de til Entreprisen hørende Arbejder ere færdigførte og færdibij antagne.

Det under § 10 nævnte som Sikkerhed stillede Depositum vil først kunne tilbageleveres Entreprisen efter Udløbet af det Aar hvori denne skal garantere for Arbejdets forsvarelige Udførelse.

Saaframt der ikke af Entreprisen er forlangt noget Depositum som Sikkerhed, bliver der ved Udbetalingen naar de til Entreprisen hørende Arbejder ere færdigførte og antagne, - at tilbageholdes en Sjetteedel af det kontraherede Beløb indtil Udløbet af det Aar hvori Entreprisen skal garantere Arbejdets gode Udførelse, - dog saaledes at Entreprisen erholder Sparekasse-Rente af det saaledes tilbageholdte Beløb.

Tilbud

Tilbudene indgives specificerede og i likkel Konvolut med Adresse "Tilbud til Linasøjgeaustrælle".

Linasøjgeaustrælle ved Aarhus den 6^{te} April 1898.

Paa Direktionens Vegne

Konst. Petersen

Mit Tilbud er affattet i Henhold til disse Konditioner.

11.

Beskrivelse

over

Arbejderne ved Gjenopførelsen

af Kjøkkenbygningen

henhørende til

Lindssygeanstalten ved Aarhus

1.

Bestrivelse
over
Arbejderne ved Gjenopførelsen
af Kjøkkenbygningen
henhørende til
Lindssygeanstalten ved Aarhus

I. Almindelige Bestemmelser.

Bygningen er ved den overgaaede Ildsvaade nedbrændt således, at kun Hjælderne er forbleven uberørt af Ilden. Derimod mangler den øverste Etage og Taget over den vestlige Ende fløj. Taget over den østlige Ende fløj er til dels ødelagt men foreløbig istandsat. Gulve og Vægge i Stueetagen ere ødelagte, - dog kan Flisegulvet i Kjøkkenet istandsættes.

Det er Bestemmelsen at den nuværende Dampskorsten der er bevaret, nedbrydes, og at Bygningen opføres i sin tidligere Størrelse hvad det gælder længden, og som fremgaar af den lige overfor beliggende Kortbygning. Bygningen opføres således at den nuværende Pæst af Bygningens Døre benyttes hvor det er angivet i Planene og betegnet med sort Farve, hvori med alt med rød Farve angivet betegner nyt Mærke.

Brædestillerne er angivet med gul Farve, Træbjælker med dobbelte Linier og gul Farve og Jernbjælker med enkelte blå Linier. - De gamle Døre ere bevarede.

De ved Nedbrydningen efter Branden indvundne Mursten foresindes paa Pladsen og skal ligeledes Stene fra Skorstenen hvor gjærligt er benyttet ved Opførelsen og betales med 20 Kroner pr 1000 Stk til Lindssygeanstalten, og vil være af fordraget i Entreprenørens Tilbudsium.

De ved Ildsvaaden eller paa anden Maade mere eller mindre ødelagte Vindueskarme med eller uden Rammer samt Døre væsentlig henhørende til Stueetagen. - ønskes istandsatte så vidt muligt og atter anbragte; men da det vil være vanskeligt at beregne noget Tilbud for dette Arbejde, maa Entreprenørens Tilbud være beregnet for nye Døre og Vinduer overalt med specificerede Priser, - således at det kan ses hvormeget der skal fordrages Tilbudsiummen for hvert Stykke af de omhandlede Bygningsdele hvor det elendigt anvendes i Stedet for nyt.

Standsettelsen af disse ældre Vinduer og Døre kan da mulig
blive Gjenstand for et Tilbud hvis Direktionen ikke foretrækker
at lade dette Arbejde udføre paa anden Maade.

Det i Kjøkkenet endnu tilstedeværende Korfür nedbruges
uden at delægge de endnu bevarede Kakkeler; men Opsæt-
ningen af det nye Korfür er udenfor Entreprenøren.

Kjælderen forbliver idel væsenlygte uforandret, kun vil
der være at nedføre de i Planen angivne 2^{de} brandfri Trapper.
De øvrige Rums Standsaftelse er udenfor Tilbudet.

I Stueetagen pøtliche Stoi er for Tiden indrettet Vaskeri og i
Tagetagen herover er indrettet Tørrestue etc; hvilke Lokali-
teter ikke kunne fjernes forinden de nye Bygninger for Vaskeri
Maskiner og Kjæder ere opførte.

Arbejdsplanen maa derfor være saaledes at Arbejdet ved Gjen-
opførelsen paabegyndes fra den vestlige Ende af Bygningen,
og gøres delvis færdig saaledes, - at Arbejdet ved Kjøkkenet med
tilhørende Lokalteter fremmes hurtigst muligt. Herefter Arbei-
det ved den pøtliche Deel af Bygningen tages for sin snart gjørlig
er. Tidspunktet for Dampfoksternes Nedbrænding afhænger af
Kjældernes Dyrkning.

Arbejdet vil saaledes falde i 2^{de} Afdelinger; hvilket mulig
vil afstedkomme en Standsaftelse af Arbejdet for en Tid.

Etageadskillelsen mellem Stueetagen og 1st Sal i Partiet mel-
lem begge de lavere Ende fløie skal være brandfri og skal over
Kjøkkenet bestaa af Jernbjælker med indmurede Melleumure,
bestaaende af flade Kapper murede med brændte Infusoriejord-
Mørsten hvilende paa 1 Jern. Den øvrige Deel af flade Mørsten
hvælvinger.

I Tagbjælkelaget lægges Infusoriejord paa Traskid i Stædt
for Ler.

Jernbjælker, 1 Jern, Infusoriejord og Infusoriejord-Mørsten
leveres af Lundsbyggeværket, hvorefter Anbringelsen paa hverken
Entreprenøren eller Landings Sagsbehandling for Aukens og Løser

Der lægges endvidere Jernbjælker med murede Hvælvingsskuffer
samt Betongulv, - over Kjælderen i det midterste Trapperum
og Gang samt i det mindre heststald stude Rumm med Vest til Paar-
den. I hvilket sidste Rum Gulvet yderlig belægges med $\frac{3}{4}$ Asfalt
Ligesom Gulvet i det tilsvarende Rum mod Baggaarden belægges
med Asfalt.

Maalet maa tages paa Stædt.

II Muraarbeidet

De nødvendige Nedbrydninger foretages.

Ydermure

Ydermurene opføres af samme Art og Farve Mørsten, og i samme Form og Udsende som tidligere. De gamle Mure vaskes og renses.

Fugning

Fugningen udføres såvel paa Facaderne som paa Skorstenene som den tidligere Fugning, og hvor den ældre Fugning er beskadiget istandsættes denne.

Skillerum

De angivne nye Skillerum opføres og de ældre forbliver, de Skillerum istandsættes.

Puds paa Mure og og muret Loft

I Stueetagen og paa 1.st Sal pudsas og fildes Ydervægge og Skillerum overalt. Loftet under Jerubjælkelaget i Stueetagen pudsas og fildes, dog man Jerubjælkerne og 1 Jeru forinden iakkestes med Cement. Trapperne pudsas bag paa Løbene og fildes.

Puds paa Loftet og Brædeskillerum

Lofterne i Endeplæne i Stueetagen og Lofterne paa 1.st Sal berøres med Rørør, pudsas og fildes. Trappeløbene pudsas og fildes. Brædeskillerummene i Bygningen berøres med Rørør, pudsas og fildes paa begge Sider. - Det man ikke være mere end 5" mellem Trædene indbyrdes og Lommene indbyrdes.

Kalkning

Saavel Loftet kalkes. - Trappeløbene kalkes.

Kalkfarve

Saavel Vægge kalkfarves.

Beværing Ler paa Guldet

Ydervægge samt Skorstenen paa Loftet, beværes og afkastes. Der lægges Ler paa Guldet i Stueetagens Jerubjælkelag hvor der ikke er Hvelvinger under.

Gulvfliser

Gulvet i Kjøkkenet med vedligende Rum istandsættes.

Udmuringen melle Jerubjælker

Udmuringen mellem Jerubjælkerne i Stuet for Hvelvinger i Loftet over Kjøkkenet, sker ved at formere brendte Infusoriejord-Mørsten paa Højkant mellem 2.^{de} og 1. Jeru der anbringes med en Stens Længde som Afstand fra hinanden.

Infusoriejord

Infusoriejord, der tillægges af Smassiggemaaltsten, anbringes som alt anført mellem Bjælkerne over 1.st Sal og mellem Bjælkerne over Stueetagen i Endeplæne. Jorden udroges i cirka 2" Tykkelse paa Guldet og stemples derefter let.

Kukkelovne

Der anbringes ialt cirka 26 St. Kukkelovne dog uden Tilleg af samme. Måltid vil der i Stuet for Kukkelovne blive indledet Camp til Opvarmning, og Entrepreneuren må derfor være pligtig at anbringe denne Ledning med Vindler og Ovre i Stuet for Kukkelovne, dog uden Tilleg af Ledninger etc. etc.

Mørsten

Mørsten skulle være gode helbrendte Mørsten, og til

Fagaderne anvendes Sten i Lighed med de øvrige ældre Fagade-
sten.

Kalk
Mürgræs

Der anvendes enten Faxe Kalk, Platon eller Dürlands Kalk.
Mürgræs-mau være rent skarpt-Græs fri for der eller anden Blanding.

Tegel
indvendige
Trapper

Teglet dækkes med Tegsten i Lighed med tidligere Tegl.
De 2^{de} vestlige Trapper anbringes fra Kjeller til 1^{ste} Sal af den
østlige Trappe fra Stueetagen til 1^{ste} Sal, og skal bestaae af støbte
Bæltetrin med Mønstre der indmures i begge Ender. De angivne
1 Stens Vængemure opføres fra nyst.

indvendige
Trapper

Foran Indgangen mod Gaarden (Nord) i den østlige Ende
af Bygningen anbringes en Granittrappe bestaaende af 3 Trin.

III Tømmerarbeidet.

Tømmeret

Tømmeret skal være af godt sømlet kjernefuldt sød-
søenskt Tjørretømmer, frit for Barkslag, Ruad, store eller små
Knaster, formegen blaa Spint eller for stor Vandkænt.

Gulvbræd

Før Gulvbræd anvendes udsigt sømletke Tullandske Tjørrebræd
der hver efter sin Art skal sømles til Begrebene "gode Kjøb-
smændsøre".

Bjælkerne

Bjælkerne over Stueetagen i Endepløiene skulle være af 8/9"
d. " 1^{ste} Sal. 2^{de} Sal. 8/9"
af 6/6"

Spær og Hængebænk
Gulve

Tjørretræstømmeret
Gulve i Stueetagen af 1^{ste} Sal skulle være 5/4 x 6. 1^{ste} Sal Tullands Tjør-
d. paa Loftet af 5/4 x 6. 2^{de} Sal d. d.
alt kvadrat og pløiet.

Underlagstømmer

Under Gulvet i det sm. Vaskeri lægges 6/6" Tømmer
" " i de øvrige Rum i Stueetagen hvor der skal være
Tjørretræ efterens Underlagene og fornyes Tømmer der 4 nødvendigt.
Underlagene paa jerntbjælkerne for Gulvet paa 1^{ste} Sal lægges
af 3/4" skaaet Tømmer.

Tørskalling

Tørskalling under Træbjælker skal være af 1 1/5" spaltet Tørskalling
d. under Trætrappeldrene - 3/4" / 5 d. d.

Trapper

Der anbringes 2^{de} Trapper fra 1^{ste} Sal til Loft bestaaende af 2^{de}
Trin og Stønger af 1 1/2" Bagvanger og 1" Støttræ forsynede
med Tjørretræs Hængeliste med Rindstokke til Balistre

over den øverste Trappeløb paa de 3^e mindste Trapper anbringes
langt Trappeløb af $1\frac{1}{2} \times 9$ Dækbræt hvori Raksærket anbrin-
ges der skal være som ovenfor beskrevet.

Paa Betontrinene der er cirka 8" brede (se Murarbejde) lægges 1"
Egetrin der gjøres om $5\frac{1}{4}$ bredere end Trinet og afrundes i Forkanten
som almindelige Trætrappetrin.

Indskud

Der anbringes 1×6 Indskudsbræt mellem Bjælkerne og mellem
Underlagene der lægges paa 1×2 skaarne Lægter der paa hinanden
Bjælker og Underlag med $3\frac{1}{2}$ sterke Løsn.

Lægtesing etc

Tugel lægtes med $1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ Lægter og der indskjæres for samtlige
Tegninger.

Tegframspringing

Spærrenes hvores og indsejles med Tegframspringer ligesom
Tegbeklædningen her hvores.

Bredeskilletrum

Samtlige Bredeskilletrum bestaar af et Læg $1\frac{1}{4} \times 5$ Skilletrum
bord der anbringes lodret efter at være spaltede, samt et Læg
skruak anbragte 1×5 spaltede Forskallingsbord.

Til Understøttelse for Bjælkerne over 1^o Læg man der i selve
Bredeskilletrummenes Tykkelse anbringes lodretstillede
Plankestolper med Rens formgivning og frosen.

Aukere.

Floer 3^o gjennemgaaende Bjælke forsynes med $16 \times 3\frac{1}{8} \times 6\frac{1}{4}$ For-
skidsanker med et $1\frac{1}{2}$ langt $3\frac{1}{4} \times 1$ Forskrid forsynes med Kranger og 2 Løsn
med opkøbbes Flige, - alt af godt og nyt søm Jern der dyppes i Røstjær
medens Jernet er varmt. Spær og Gulbjælke forsynes hermed 3^o Sideanker.

IV Snekkerarbejde incl. Beslag og Glas.

Vinduer

Døre

Todpæner

Beslag

Glas

Vinduer og Døre indføres som tidligere anvendte med samme
Kehlinger og Indfatninger.

Todpæner anbringes overalt af et 6" Brædt med Hvid i Overkant.
Beslaget skal være som det tidligere, Lås og Døgnb efter Prover frem-
vorte forinden. - Glasset overalt af 3^o Qualitets Glas der skal være
fri for Blærer, Risser og Udsælgenheder, og skal derfor være
klart hvidt Glas.

Nb

Hylder, Borde og Skabe i Kjøkkensrummen og uden for
Eentræet.

Materialet

Materialet skal være sydøstensk Træ.

V Blikkenslagerarbejde

Runder og Kalkbitter anbringes for hele Bygningen og af Form
og Størrelse som de tidligere, men henholdsvis af N: 13 og N: 12
Lign. der benyttes galvaniserede Runder og Røstfler. Runderne

anbringes med først 1^o Afstus fra himmelen og det ses forsynes
med 2^o Sine, Kræmpe. Rørstiften skilles og forsynes med
Opblikke og Røring holdes mindst 1^o fra Mør.

VI Jernstøberarbejde

Der anbringes ialt 12^o Lf. 6 Stus Tagerindier med Glas og Maling
samt 12 Lf. Renselager med Tilleg af samme.

VII Mølerarbejde

Saamlige Vindmøller og Døre oliemøller som hiatal, Cylindere
Forspænder og Trappegælder. Alt Tagfremføring, Røner
og Nedløsrør.

Alt nødvendigt Træværk stryges 4 Gange, det indvendige 3
Gange, - Grundfarven iberegnet.

Saamlige Brædegulve færdiges 3 Gange heraf 1 gang Lak.
Løftgulve færdiges ikke.

Århus i April 1898

Ludvig Petersen.

Kjøbenhavn, den 27 April 1898.
 Med 2 Bilag.

Brev-N^o 4188,
 Journal-N^o 77039
 Jfr. 4876

Efter Modtagelsen af Direktionens
 Skrivelse af 17'd. M. meddeler Justitsministe-
 riets herved Approbation paa, at det Maskin-
 hus samt de ny Køkken- og Vaskeribygninger
 ved Lindsygeanstalten ved Næsthus, hvorefter
 de fornødne Beløb ere optagne paa Finans-
 loven for indeværende Finansaar, opføres paa
 de i Justitsministeriets Skrivelse af 14'd. M.
 ommeldte Steder i Overensstemmelse med hos-
 lagt tilbagefølgende Plan og Beskrivelse.

Frny

Waring

Til
 Direktionen for Lindsygeanstalten ved Næsthus.

264
 1897.

Regningen
til Vaskeri - og Chaspin.
Bygningsarbejdere
leveret til Favr. 19/11 98

S. FRICHS EFTERFØLGERE

(CAND. POLYT. VESTESSEN OG CAND. POLYT. WIED),

Grundlagt 1854.

MASKINFABRIK, JERN- OG METALSTØBERI,

Telegram-Adresse: FRICHS.

A A R H U S.

1ste Klasses Medalje
Aarhus 1876.



Bronce Medalje
Paris 1878.

1ste Klasses Medalje i Kjøbenhavn 1888 for 1ste Klasses Arbejde.

AARHUS, D. 29. Marts 1898.

Til

Directionen for Sindsygeanstalten

ved Aarhus.

Planen om at lægge den projekterede Maskinhusbygning i Tørregaarden fremkom forinden Branden i Vaskeri og Køkkenbygningen, paa et Tidspunkt hvor Opførelsen af en selvstændig Vaskeribygning stod som en fjærnere Mulighed, eventuelt først staaende i Forbindelse med mulig Udvidelse af Sindsygeanstalten i sin Helhed. -

Imidlertid medførte Branden i Efteraaret 97, at Spørgsmaalet om en ny Vaskeribygning kom til at foreligge og Pladsen for samme blev valgt i det saakaldte Jordbærstykke. -

Der opstaar imidlertid naturlig Ønsket om at bringe Maskinhus og Vaskeri i nærmere Forbindelse med hinanden, saaledes at Driften af Vaskeriet kan besørges igennem Transmissioner fra Maskinhuset, ligesom i det Hele at trække den maskinelle Drift bort fra Anstaltens Patientbygninger.

Disse Fordele kunne opnaaes ved at flytte Maskinhuset bort fra den projekterede Plads i Tørregaarden ud foran Anstaltens Hovedindgang og at give det Plads ligeover for Vaskeribygningen, saaledes at disse to Bygninger komme til at ligge symetrisk med Hensyn til Hovedindgangen. Samtidig vil det være heldigt at foretage en Ombytning af de to Bygninger, saaledes at Vaskeriet kommer til at ligge mod Syd i umiddelbar Nærhed af Blegepladsen, medens Maskinhuset kommer til at ligge mod Nord. -

Idet paa denne Maade Anbringelse af særlig Dampmaskine i Vaskeribygningen undgaaes, bliver der kun Tale om at tilføre denne Bygning en ringere Dampmængde, og da tillige Afstanden bliver betydelig kortere end ved det tidligere Projekt, bortfalder de Grunde, som tale for et selvstændigt Dampanlæg med Kedel og Skorsten ved Vaskeriet. - Hele Kraftmaskineriet vil altsaa komme til at befinde sig i Maskinbygningen, hvorfra Driften af saavel Vaskeri som Dampledning til Køkkenbygning udgaa igennem underjordiske Kanaler.

Ved samme Lejlighed opnaaes at kunne give Maskin- og Kedelhus noget større Gulvareal, saaledes at der levnes Plads til Udvidelse af Maskin - og Kedelanlægget, ligesom det er muligt at foretage Tilbygninger til begge Bygninger uden at forstyrre den symetriske Anordning .-

Medfølgende Plan viser Bygningerne beliggende paa hver sin Side af Hovedindgangen, idet Anlægget foran samme (Rotunden) bevares eller i alle Tilfælde undergaar uvæsentlige Forandringer, medens de nye Bygninger ved Stakit forbindes med den bestaaende Hovedportal, saaledes at der gives Plads til Passager, for Vaskeriets Vedkommende forbi Portnerboligen C. og for Maskinbygningens Vedkommende forbi Vognremissen B. Begge de projekterede Bygninger have et højere Parti beliggende ud mod Rotunden og et lavere og smallere Parti i Retning Nord - Syd.

Anordningen er da saaledes at der for Enden af disse senere kan opføres Fløje symetriske med de projekterede, saafremt der maatte opstaa Trang til yderligere Udvidelse.

Vaskeribygningen indeholder de nødvendige Lokaler for Driften samt et Kontor for Oldfruen.

Maskinhusbygningen indeholder Maskin- og Kedelrum samt en Bolig for Maskinmesteren med Plads for Fyrbøder oven paa.

Den her foreslaaede Plan vil saavel for Bygningernes som for Maskineriets og Rørledningernes Vedkommende kunne udføres for de bevilligede Beløb. -

Med Højagtelse

H. Vesterm
mandt pølyt.

Deleffens overslag

utlaant til deffens

2/12 98

ad $\frac{1}{4}$

Tilforming om Gustav 26 2.

Forvaltningsrædet.

Fra Direkt.

17/4 98.

Tilmedlingen af Tilsigelses-
brevet af 18.
december angående nogle
Sagans Drøgt og den
sige til de projektioner
Nyliggegnen her ved An-
stalten, skal Direktøren
hvilket Gensidigt for-
sende en skrivelse fra
Tugensien, som han
Udlever af 16 decem-
ber hvilken skrivelse
hvorfor Direktøren
et af alt skal beholde,
sig.
Direktøren skal derfor
tillade sig at henvende
sig til den afmærkede
paa, at de næste næste,
fulde, som tilhører
lotterier her paa Stedet
gjør det i høj grad ønske-
ligt, at Nyliggegnen der
forudsigt paa næste
samme tid.
De med den næste, som
næste fulde 2. af 1. af
både vil at tilhøre

264

1897