

Mpr nr. A126021A - - Dato : 99999999
Forfatter: Ingen
Emnegruppe: Overslag

Tekst: Overslag over murarbejdet.

Mpr nr. A126021B - - Dato : 18590511
Forfatter: J. L. Bernstein
Emnegruppe: Tilbud

Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126021C - - Dato : 18590511
Forfatter: J. L. Bernstein
Emnegruppe: Brev

Tekst: Brev vedr. tilbud. 3 breve indlagt som ingen mpr nr har!!!

Mpr nr. A126021D - - Dato : 18590510
Forfatter: K. Nielsen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126021E - - Dato : 18590504
Forfatter: H. A. Wendelboe
Emnegruppe: Tilbud

Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr. nr. A126021F

Tekst: (ingen).

Mpr nr. A126021G - - Dato : 18590511
Forfatter: C. Seidelin
Emnegruppe: Tilbud

Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126021H - - Dato : 18590513
Forfatter: N. Baehe
Emnegruppe: Tilbud

Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126021I - - Dato : 18590513
Forfatter: C. Jensen
Emnegruppe: Tilbud

Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126021J - - Dato : 18590513
Forfatter: H. Langberg
Emnegruppe: Tilbud

Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126021K - - Dato : 18590509
Forfatter: C. Klein
Emnegruppe: Tilbud

Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126021L - - Dato : 99999999

Forfatter:I. W. Frohne

Emnegruppe: Tilbud

Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

SE NEDENFOR

H 126021

~~Omslaget till~~ ~~och~~ ~~Handling~~ ~~Till~~ ~~konst~~
Förgeus 4/5 59

Silb ü d

paa

Muutarbeidet.

Müüraarbidet

Overilaget = 20,008 - i - 8.

J. Halling	Aasküis	17,152		
J. L. Beruffen	Korfoer	17,447	12	
K. Nielsen	Aasküis	18,411	12	
H. A. Wendelboe	Ebeltoft	18,498	4	12
A. Preis	Aasküis	19,059	5	8
C. Seidelin	Kjöbenhavn	21,315	2	10
N. Baike	Aasküis	22,478	3	
C. F. Jensen	Jø	22,478	5	
Langberg	Jø	22,478	5	
Klein	Kjöbenhavn	23,344		8
Boneike & Frohne	Jø	23,431	1	10

{ for Klaunder dygtig og solid?
 der findes næsten ingen af
 Nielsen nævnt i hans bog.

2

A 126021 B

Tilbud
paa

Udførelsen af Muurarbeidet ved Hjemmeværnsanstalten
for Lindsøje ved Aarhus

Nr.	Circa	Arbeidet bestaaer af				Entreprenørens			
		løbende Alen Kampesteensgrund at henlægge, udligne				Tilbud			
		til 4 1/2 Steens Muur							
		løb. Al.	Do.	Do.	" 4 "				
		" "	Do.	Do.	" 3 1/2 "				
	300	" "	Do.	Do.	" 3 "		2. 8.	125	
	400	" "	Do.	Do.	" 2 1/2 "		2. 4.	150	
	500	" "	Do.	Do.	" 2 "		2.	166	4
	200	" "	Do.	Do.	" 1 1/2 "		1. 8	50	
	1000	" "	Do.	Do.	" 1 "		1. 4.	208	2
	80				1/2		14	11	4
	800	" " hugget Kampesteenssokkel at hensætte og formure							
		pr. Alen							
	300	" " Kampesteens Trappetrin at henlægge					1. 8	200	
		og formure pr. Alen							
		Al. 4 1/2 Steens Muur at mure pr. Al.					2. 8.	125	
	1900	" " 3.	Do.	Do.	pr. " "		2.		
	2900	" " 2 1/2	Do.	Do.	pr. " "		2.	633	2
	12000	" " 2	Do.	Do.	pr. " "		1. 12	845	5
	4000	" " 1 1/2	Do.	Do.	pr. " "		1. 10.	3250	
	11000	" " 1	Do.	Do.	pr. " "		1. 2.	750	
	1400	" " 1/2	Do.	Do.	pr. " "		14.	1604	1
		" " hul Muur					7.	102	8
		" " 1/2 Steens Hvælving at mure pr. Al.							
		" " Skorseenskappe at mure og berappe pr. Al.							
	600.	Stkr. af murede Piller med Kampesteens Fundament til Gulvunderlag							
		pr. Al. 4 1/2							
		Al. Muursteensgulv at lægge paa Fladen					2 12	275	
	2000.	" "	Do.	Do.	paa Høikant				
		" "	Do.	Do.	paa Høikant med Udl.		12	362	3

V
Lis.

Apple

Starbuis.

9126021C

Tilbud
paa

Udførelsen af Muurarbeidet ved Udviklingen af Anstalten
for Sindssyge med Farkhuus

Nr.	Circa	Arbeidet bestaaer af	Entreprenørens Tilbud			
		løbende Alen Kampesteensgrund at henlægge, udligne				
		til 4 1/2 Steens Muur				
		løb. Al. Do. Do. " 4 " "				
		" " Do. Do. " 3 1/2 " "				
300		" " Do. Do. " 3 " "	-	1 12	87	3
400		" " Do. Do. " 2 1/2 " "	-	1 8	100	
500		" " Do. Do. " 2 " "	-	1 4	104	1
200		" " Do. Do. " 1 1/2 " "	-	1 -	33	2
1000		" " Do. Do. " 1 " "	-	- 12	125	
80		" " " " " 1/2 " "	-	- 8	6	4
800.		" " hugget Kampesteenssokkel at hensætte og formure				
		pr. Alen	-	1 8	200	
300.		" " Kampesteens Trappetrin at henlægge				
		og formure pr. Alen	-	2 -	100	-
		□ Al. 4 1/2 Steens Muur at mure pr. □ Al.				
1900		" " 3. Do. Do. pr. " "	-	2 2	672	5 8
2900		" " 2 1/2 Do. Do. pr. " "	-	1 14	906	1 8
12000		" " 2 Do. Do. pr. " "	-	1 10	3250	
4000		" " 1 1/2 Do. Do. pr. " "	-	1 6	914	4.
11000		" " 1 Do. Do. pr. " "	-	1 -	1833	2
1400.		" " 1/2 Do. Do. pr. " "	-	- 8	116	4
		" " hult Muur				
		" " 1/2 Steens Hævning at mure pr. □ Al.				
		" " Skorsteenskappe at mure og berappe pr. □ Al.				
6000		Stkr. af murede Piller med Kampesteens Fundament til Gulvunderlag				
		pr. □ Al. Al.	-	1 8	150	-
		□ Al. Muursteensgulv at lægge paa Fladen				
2900.		" " Do. Do. paa Høikant i Sand udgjør	-	- 12	362	3

Tilbud
paa

Udførelsen af Muurarbeidet ved *Alvindsvej* Anstalten
for Sindsyge ved *Aschmann*

Nr.	Circa	Arbejdet bestaar af				Entreprenøren			
		løbende Alen Kampesteensgrund at henlægge, udligne				Tilbud			
					til 4 1/2 Steens Muur				
		løb. Al.	Do.	Do.	" 4 " "				
		" "	Do.	Do.	" 3 1/2 " "				
	300	" "	Do.	Do.	" 3 " "	24 4/5 pr. Alen	112	3	
	400	" "	Do.	Do.	" 2 1/2 " "	24	133	2	
	500	" "	Do.	Do.	" 2 " "	18 1/4	156	1	
	200	" "	Do.	Do.	" 1 1/2 " "	14 10/11	54	1	
	1000	" "	Do.	Do.	" 1 " "	14 6/11	229	1	
	80	" "	" "	" "	" 1/2 " "	14	13	2	
	800	" "	hugget Kampesteenssokkel at hensætte og formure						
		pr. Alen					34 8/11	466	4
	300	" "	Kampesteens Trappetrin at henlægge				34 8/11	175	
			og formure pr. Alen						
		Al. 4 1/2 Steens Muur at mure pr. Al.							
	1900	" "	3	Do.	Do.	pr. " "	14 12/11	534	1
	2900	" "	2 1/2	Do.	Do.	pr. " "	14 10/11	785	2
	12000	" "	2	Do.	Do.	pr. " "	4 8/11	3000	
	4000	" "	1 1/2	Do.	Do.	pr. " "	4 4/11	833	2
	11000	" "	1	Do.	Do.	pr. " "	4	1833	2
	1400	" "	1/2	Do.	Do.	pr. " "	9/11	131	1
		" "	fuld Muur						
		" "	1/2 Steens Hvælving at mure pr. Al.						
		" "	Skorsteensskappe at mure og berappe pr. Al.						
	6000	Stkr. af murede Piller med Kampesteens Fundament til Gulvunderlag							
		pr. Al.					34	300	
		Al. Muursteensgulv at lægge paa Fladen							
	2900	" "	Do.	Do.	paa Høikant		11/11	332	1

Tilbud
paa

Udførelsen af Muurarbeidet ved *Aldebudelsen* *St. Instituttet*
for *Lindofjyske* net. *Parkvæn*.

Nr.	Circa	Arbeidet bestaaer af følgende løbende Alen Kampesteensgrund at henlægge, udligne	Entreprenørens Tilbud	
		til 4 ^{te} Steens Muur		
		løb. Al. Do. Do. " 4 " "		
		" " Do. Do. " 3 ¹ / ₂ " "		
	300	" " Do. Do. " 3 " "	" 2 "	100 "
	400	" " Do. Do. " 2 ¹ / ₂ " "	" 1 1/2	166-4
	500	" " Do. Do. " 2 " "	" 1 8	125-"
	200	" " Do. Do. " 1 ¹ / ₂ " "	" 1 4	41-4-
	1000	" " Do. Do. " 1 " "	" 1 4	166-4-
	80	" " " " " 1/2 " "	" 4 8	6-4-
	800	" " hugget Kampesteenssokkel at hensætte og formure pr. Alen	" 1 8	200-"
	300	" " Kampesteens Trappetrin at henlægge	" 2 "	100-"
		og formure pr. Alen		
		Al. 4¹/₂ Steens Muur at mure pr. Al.		
	1900	" " 3. Do. Do. pr. " "	" 2 "	633-2-
	2900	" " 2 ¹ / ₂ Do. Do. pr. " "	" 1 14	906 1 8
	12000	" " 2 Do. Do. pr. " "	" 1 10	3250 "
	4000	" " 1 ¹ / ₂ Do. Do. pr. " "	" 1 6	916-4
	11000	" " 1 Do. Do. pr. " "	" 1 2	2062-9-
	1400	" " 1/2 Do. Do. pr. " "	" 4 8	116-4-
		" " hult Muur		
		" " 1/2 Steens Hvelving at mure pr. Al.		
		" " Skorsteenskappe at mure og berappe pr. Al.		
	600	Stkr. af murede Piller med Kampesteens Fundament til Gulvunderlag pr. Al.	" 2 "	200-"
		Al. Muursteensgulv at lægge paa Fladen		
	2900	" " Do. Do. paa Høikant i Land udgaffe og affæm	" 1 12	362 3

Tilbud

paa

Udførelsen af Murerarbeidet ved ~~Al. Drælses~~ Anstalten
for Sindssyge ved Aakvies.

Nr.	Circa	Arbeidet bestaaer af følgende løbende Alen Kampesteensgrund at henlægge, udligne	Entreprisenens Tilbud.					
		til 4 $\frac{1}{2}$ Steens Muur	200. 8 3					
		løb. Al. Do. Do. " 4 " "						
		" " Do. Do. " 3 $\frac{1}{2}$ " "						
	300	" " Do. Do. " 3 " "	" 3		150			
	400	" " Do. Do. " 2 $\frac{1}{2}$ " "	" 2 12		183	2		
	500	" " Do. Do. " 2 " "	" 2 8		208	2		
	200	" " Do. Do. " 1 $\frac{1}{2}$ " "	" 2 4		75			
	1000	" " Do. Do. " 1 " "	" 2		333	2		
	80	" " " " " 1/2 " "	" 1 12		23	2		
	800	" " hugget Kampesteenssokkel at hensætte og formure pr. Alen	" 1 13		241	4		
	300	" " Kampesteens Trappetrin at henlægge og formure pr. Alen	" 2 12		137	3		
		Al. 4 $\frac{1}{2}$ Steens Muur at mure pr. Al.						
	1900	" " 3 Do. Do. pr. " "	" 2 2		672	5	8	
	2900	" " 2 $\frac{1}{2}$ Do. Do. pr. " "	" 1 14 $\frac{1}{2}$		921	2	2	
	12000	" " 2 Do. Do. pr. " "	" 1 12 $\frac{1}{2}$		3562	3		
	4000	" " 1 $\frac{1}{2}$ Do. Do. pr. " "	" 1 9		1041	4		
	11000	" " 1 Do. Do. pr. " "	" 1 2		2062	3		
	1400	" " 1/2 Do. Do. pr. " "	" " 9		131	1	8	
		" " hal Muur						
		" " 1/2 Steens Hvelving at mure pr. Al.						
		" " Skorsteenskappe at mure og berappe pr. Al.						
	600	Stkr. af murede Piller med Kampesteens Fundament til Gulvunderlag pr. Al.	34125					
		Al. Muursteensguly at lægge paa Fladen	" (1 14)		375			
	2900	" " Do. Do. paa Høikant i Land, ved sigte og affkure	" 1		483	2		

Nr.	Circa	Arbeidet bestaaer af				Entreprenørens Tilbud				
		løbende Alen Kampesteensgrund at henlægge, udligne								
		til 4 1/2 Steens Muur								
		løb. Al.	Do.	Do.	" 4	" "				
		" "	Do.	Do.	" 3 1/2	" "				
	300	" "	Do.	Do.	" 3	" Rette	2 8	125		
	400	" "	Do.	Do.	" 2 1/2	" "	2	133	2	
	500	" "	Do.	Do.	" 2	" "	1 12	145	5	
	200	" "	Do.	Do.	" 1 1/2	" "	1 8	50		
	1000	" "	Do.	Do.	" 1	" "	1	166	4	
	80	" "	" "	" "	" 1/2	" "	1 12	10		
	800	" " hugget Kampesteenssokkel at hensætte og formure								
		pr. Alen						2	266	4
	300	" " Kampesteens Trappetrin at henlægge								
		og formure pr. Alen						4	200	
		= Al. 4 1/2 Steens Muur at mure pr. = Al.								
	1900	" " 3	Do.	Do.	pr. " "		2 4	712	3	
	2900	" " 2 1/2	Do.	Do.	pr. " "		2 2	1027	8	
	12000	" " 2	Do.	Do.	pr. " "		2	4000		
	4000	" " 1 1/2	Do.	Do.	pr. " "		1 6	916	4	
	11000	" " 1	Do.	Do.	pr. " "		1 2	2062		
	1400	" " 1/2	Do.	Do.	pr. " "		9	131	1 8	
		" " hul Muur								
		" " 1/2 Steens Hvælving at mure pr. = Al.								
		" " Skorsteensskappe at mure og berappe pr. = Al.								
	600	Stkr. af murede Piller med Kampesteens Fundament til Gulvunderlag								
		pr. = Al. 1 1/2						2 8	250	
		= Al. Muursteensgulv at lægge paa Fladen								
	2900	" "	Do.	Do.	paa Høikant i Sand, indgaa og		1 4	604	1	
		" "	Do.	Do.	paa Høikant med Underlag af et Skifte					

8-
✓

A 126021 I

Tilbud
paa

Udførelsen af Muurarbeidet ved *Medvidelfsen* *Inst.*
for *Lindby* ved *Karlshuus*

Nr.	Circa					Entreprenøren			
		Arbeidet bestaaer af følgende				Tilbud			
		løbende Alen Kampesteensgrund at henlægge, udligne							
		til 4 1/2 Steens Muur							
		løb. Al.	Do.	Do.	" 4 " "				
		" "	Do.	Do.	" 3 1/2 " "				
	300	" "	Do.	Do.	" 3 " "	Adl. 2, 8	125		
	400	" "	Do.	Do.	" 2 1/2 " "	" 2. "	133	2-	
	500	" "	Do.	Do.	" 2 " "	" 1. 12.	145	5	
	200	" "	Do.	Do.	" 1 1/2 " "	" 1. 8.	50		
	1000	" "	Do.	Do.	" 1 " "	" 1. "	166	4	
	80	" "	"	"	" 1/2 " "	" " 12.	10		
	800	" " hugget Kampesteenssokkel at hensætte og formure							
		pr. Alen				" 2. "	266	4.	
	300	" " Kampesteens Trappetrin at henlægge				"			
		og formure pr. Alen				" 4. "	200	"	
		□ Al. 4 1/2 Steens Muur at mure pr. □ Al.				" 2. 4.	702	3.	
	1900	" " 3	Do.	Do.	pr. " "	" 2. 4.			
	2900	" " 2 1/2	Do.	Do.	pr. " "	" 2. 2.	1027	8-	
	12,000	" " 2	Do.	Do.	pr. " "	" 2. "	4000		
	4000	" " 1 1/2	Do.	Do.	pr. " "	" 1. 6.	916	4	
	11000	" " 1	Do.	Do.	pr. " "	" 1. 2.	2062		
	1400	" " 1/2	Do.	Do.	pr. " "	" " 9.	131	1	8
		" " hul Muur							
		" " 1/2 Steens Hvelving at mure pr. □ Al.							
		" " Skorsteenskappe at mure og berappe pr. □ Al.							
	600	Stkr. af murede Piller med Kampesteens Fundament til Gulvunderlag							
		pr. □ Al. Af.				" 2. 8.	250		
		□ Al. Muursteensgulv at lægge paa Fladen							
	29,000	" "	Do.	Do.	paa Høikant, Land og indg. p. udfkvar	" 1. 4.	604	1	

Tilbud

paa

Udførelsen af Muurarbeidet ved *Medværelsen*^{ab} Anstalten
for Sindssyge ved Aarhus.

Nr.	Circa	Arbeidet bestaaer af følgende løbende Alen Kampesteensgrund at henlægge, udligne	Entrepreneur Tilbud.			
		til 4 1/2 Steens Muur				
		løb. Al. Do. Do. " 4 " "				
		" " Do. Do. " 3 1/2 " "				
	300	" " Do. Do. " 3 " "	2 8	125		
	400	" " Do. Do. " 2 1/2 " "	2	133	2	
	500	" " Do. Do. " 2 " "	1 12	145	5	
	200	" " Do. Do. " 1 1/2 " "	1 8	50		
	1000	" " Do. Do. " 1 " "	1 1	166	4	
	80	" " " 1/2 " "	12	10		
	800	" " hugget Kampesteenssokkel at hensætte og formure				
		pr. Alen	2	266	4	
	300	" " Kampesteens Trappetrin at henlægge				
		og formure pr. Alen	4 1	200		
		☐ Al. 4 1/2 Steens Muur at mure pr. ☐ Al.				
	1900	" " 3 Do. Do. pr. " "	2 4	712	3	
	2900	" " 2 1/2 Do. Do. pr. " "	2 2	1027	8	
	12000	" " 2 Do. Do. pr. " "	2 1	4000		
	4000	" " 1 1/2 Do. Do. pr. " "	1 6	916	4	
	11000	" " 1 Do. Do. pr. " "	1 2	2062		
	1400	" " 1/2 Do. Do. pr. " "	9	131	1 8	
		" " hult Muur				
		" " 1/2 Steens Hvelving at mure pr. ☐ Al.				
		" " Skorsteenskappe at mure og berappe pr. ☐ Al.				
	6000	Stkr. af murede Piller med Kampesteens Fundament til Gulvunderlag				
		pr. ☐ Al. <i>Al.</i>	2 8	250		
		☐ Al. Muursteensgulv at lægge paa Fladen				
	2900	" " Do. Do. paa Høikant <i>Land, udgør 1/2 af skifte</i>	1 4	604	1	
		" " Do. Do. paa Høikant med Underlag af et Skifte				

Tilbud
paa

Udførelsen af Muurarbeidet ved *Alvidersvej* Anstalten
for Sindsyge ved *. Parkhus*

Nr.	Circa	Arbeidet bestaaer af følgende				Costa pr. m. i. m.	Tilbud.		
		løbende Alen Kampesteensgrund at henlægge, udligne							
					til $4\frac{1}{2}$ Steens Muur		3 7.		
		løb. Al.	Do.	Do.	" " "		3 2.		
		" "	Do.	Do.	" $3\frac{1}{2}$ " "		2 13.		
300		" "	Do.	Do.	" 3 " "		2 8.	125	
400		" "	Do.	Do.	" $2\frac{1}{2}$ " "		2 3.	145	5
500		" "	Do.	Do.	" 2 " "		1 14.	156	1
200		" "	Do.	Do.	" $1\frac{1}{2}$ " "		1 9.	52	
1000		" "	Do.	Do.	" 1 " "		1 2.	184	3
80		" "	"	"	" $\frac{1}{2}$ " "		" 12.	10	
800		hugget Kampesteenssokkel at hensætte og formure							
		pr. Alen					3	400	
300		Kampesteens Trappetrin at henlægge							
		og formure pr. Alen					3	150	
		= Al. $4\frac{1}{2}$ Steens Muur at mure pr. = Al.					3		
1900		" " 3	Do.	Do.	pr. " "		2 10.	831	4 8
2900		" " $2\frac{1}{2}$	Do.	Do.	pr. " "		2 8.	2 1/2	1 14
12,000		" " 2	Do.	Do.	pr. " "		2 4.	2 1/2	1 12
4000		" " $1\frac{1}{2}$	Do.	Do.	pr. " "		2 4.	1 1/2	1 10
14,000		" " 1	Do.	Do.	pr. " "		1 2.	2062	3
1400		" " $\frac{1}{2}$	Do.	Do.	pr. " "		2	131	1 8
		hul Muur . . . af brændt faldne Mur.					18.		
		$\frac{1}{2}$ Steens Hvælving at mure pr. = Al.					2 4.		
		Skorsteenskappe at mure og berappe pr. = Al.					3 4.		
600		Stkr. af murede Piller med Kampesteens Fundament til Gulvunderlag							
		pr. = Al.					1 8.	300	
		= Al. Muursteensgulv at lægge paa Fladen					11.		
2900x		" "	Do.	Do.	paa Høikant		1 4	604	1

Tilbud

paa

Udførelsen af Muurarbeidet ved *Almindelig* Anstalten for Sindssyge ved Aarhus.

Nr.	Circa	Arbeidet bestaaer af <i>følgende</i> løbende Alen Kampesteensgrund at henlægge, udligne	Entrepreneurens Tilbud. <i>Roth # 23</i>			
		— til $4\frac{1}{2}$ Steens Muur				
		løb. Al. Do. Do. — 4 — " "				
		" " Do. Do. — $3\frac{1}{2}$ — " "				
	300	" " Do. Do. " 3 " "	— 3. 5.	165	3	12
	400	" " Do. Do. " $2\frac{1}{2}$ " "	— 2. 13	187	3	
	500	" " Do. Do. " 2 " "	— 2. 5.	192	4	4
	200	" " Do. Do. " $1\frac{1}{2}$ " "	— 1. 14.	62	3	
	1000	" " Do. Do. " 1 " "	— 1. 12.	291	4	
	80	" " " " " $\frac{1}{2}$ " "	— 15	12	3	
	800	" " hugget Kampesteenssokkel at hensætte og formure pr. Alen	— 3. 13 $\frac{1}{2}$	705	5	
	300	" " Kampesteens Trappetrin at henlægge og formure pr. Alen	— 3. 13 $\frac{1}{2}$			
		□ Al. $4\frac{1}{2}$ Steens Muur at mure pr. □ Al.	— 3. 2			
	1900	" " 3. Do. Do. pr. " "	— 2. 8.	791	4	
	2900	" " $2\frac{1}{2}$ Do. Do. pr. " "	— 2. 5.	1117	4	4
	12000	" " 2 Do. Do. pr. " "	— 2. 1.	225		
	4000	" " $1\frac{1}{2}$ Do. Do. pr. " "	— 1. 9 $\frac{1}{2}$	1062	3	
	11000	" " 1 Do. Do. pr. " "	— 1. 3 $\frac{1}{2}$	2263		2
	1400	" " $\frac{1}{2}$ Do. Do. pr. " "	— 9 $\frac{1}{2}$	140	2	3
		" " buul Muur				
		" " $\frac{1}{2}$ Steens Hvelving at mure pr. □ Al.				
		" " Skorsteensskappe at mure og berappe pr. □ Al.				
	600	Stkr. af murede Piller med Kampesteens Fundament til Gulvunderlag pr. □ Al. <i>JS</i>	— 1. 15 $\frac{1}{2}$	387	3	0
		□ Al. Muursteensgulv at lægge paa Fladen				
	2900	" " Do. Do. paa Høikant, Land, udgjør og affæm	— 1. 7 $\frac{1}{2}$	509	4	9